

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:** „БАРИН АЛП“ ЕООД

**ОБЕКТ:** „Ремонтни дейности в Детски градини на територията на Община Съединение, Пловдивска област: Детски градина с яслени групи ”8-ми март” гр. Съединение, ДГ „Светлина”, с. Царимир и ДГ „Авлига” с. Голям Чардак”

ДОГОВОР № ..... / ..... 2016 г.

## ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, 12.12.2016 г., в гр. Съединение, във връзка с проведено възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 26-та от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал.3, т.1 от ЗОП, възлагане чрез събиране на оферти с обява, утвърден от Възложителя Протокол за работата на Комисия по разглеждане, оценка и класиране от 02.12.2016г., между:

- 1. ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ**, ЕИК 000471640 с административен адрес в гр. Съединение, Област Пловдив, бул. „6-ти септември” № 13, представлявана от АТАНАС БАЛКАНСКИ – Кмет на Община Съединение и Златка Илиева Николова – Гл. счетоводител на Общината, от една страна, като ВЪЗЛОЖИТЕЛ и
- 2. „БАРИН АЛП” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, област Смолян, община Смолян, ул. „Миньорска” № 1, ет. 4, ап. 16, ЕИК 202151992, представлявано от Управителя инж. Георги Писков от друга, като ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор, съгласно който страните се споразумяха за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО.

**Чл. 1.** Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава да извърши СМР на обект: „Ремонтни дейности в Детски градини на територията на Община Съединение, Пловдивска област: Детски градина с яслени групи ”8-ми март” гр. Съединение, ДГ „Светлина”, с. Царимир и ДГ „Авлига” с. Голям Чардак”

**Чл. 2.** Място на изпълнение на договора: Град Съединение, в сградата на бившата ДЯ „Недялка Шилева”, понастоящем Детска градина „Осми март”, с втори адрес ул. „Хан Крум” № 3, ДГ „Осми март”, с адрес площад „Съединение” № 4, ДГ „Светлина” с. Царимир и ДГ „Авлига” с. Голям Чардак.

**Чл.3.** (1) Срокът за изпълнение на настоящия договор е 8 /осем/ календарни дни, считано от датата, следваща деня на подписване на договора.

(2) Срокът по ал. 1 включва извършването на всички строително-монтажни работи (СМР), вкл. предаването и приемането им по реда, определен в договора.

(3) При спиране на строително-монтажните работи по нареждане на компетентен общински или държавен орган, респ. по волята на страните при възникване на необходимост от това и/или при непреодолима сила, сроковете за изпълнение се удължават с продължителността на срока, през който строително-монтажните дейности са били спрени, при условие, че Изпълнителят няма вина за спирането.

(4) Възложителят има право да нареди на Изпълнителя временно преустановяване на СМР, ако е констатирано неточно изпълнение, влагане на некачествени строителни продукти и/или неспазване на инвестиционния проект /когато е приложимо/, и техническите спецификации.

(5) Спирането на СМР по силата на предходната алинея не води до спиране на сроковете за изпълнение и не може да служи като основание за удължаването им.

## **II. СТРОИТЕЛСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ.**

**Чл.4.** Изпълнението на строително-монтажните работи стартира от деня следващ подписването на договора.

**Чл.5.** (1) Настоящият договор за обществена поръчка може да бъдат изменян само когато поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване на допълнително строителство, което не е включено в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя:

а) е невъзможна поради икономически или технически причини, включително изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и

б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя;

(2) Изменение е допустимо, ако поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора.

(3) Не се допуска стойностите на параметрите на технико-икономическите показатели при формирането на единичните цени за нововъзникналите дейности, да са по-високи от тези, ползвани при формирането на единичните цени за заменените видове работа.

**Чл.6.** (1) Изпълнителят е длъжен да извърши СМР с грижата на добрия търговец, като спазва предвиденото в строителните книжа, в техническите спецификации на Възложителя и изискванията на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи за съответните дейности.

(2) При изпълнение на настоящия договор изпълнителят и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно изискванията на ЗОП.

(3) Изпълнителят е длъжен да влага качествени материали, както и да извършва качествено строителните и монтажни работи.

(4) Възложителят има право да нареди на Изпълнителя временно преустановяване на СМР, ако е констатирано неточно изпълнение, влагане на некачествени строителни продукти и неспазване на техническите спецификации.

(5) Спирането на СМР по силата на предходната алинея не води до спиране на сроковете за изпълнение на договора и не може да служи за основание за удължаването им.

(6) За периода на временното преустановяване на СМР по каквато и да било причина Изпълнителят е длъжен да предпази, съхрани и обезопаси изпълнените СМР срещу разваляне, повреждане или унищожаване.

(7) Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в нормативните актове и/или изискванията на Възложителя.



(8) За извършената от подизпълнителите работа Изпълнителят отговаря като за своя.

(9) Изпълнителят е длъжен да сключи договор за подизпълнение само с подизпълнителя/ите/, посочени в офертата. В срок до три календарни дни от сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочения в офертата подизпълнител, Изпълнителят представя на Възложителя копие от договора или допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 6б, ал.2 и ал. 11 от ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(10) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, Изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

**Чл.7.** (1) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка със строителството, са за сметка на Изпълнителя.

(2) За вреди, причинени на лица, на публично или частно имущество, при или по повод строителството, отговорност носи изцяло Изпълнителят. Изпълнителят носи регресна отговорност спрямо Възложителя, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

(3) Изпълнителят е длъжен преди започване на изпълнението на каквито и да било строително-монтажни работи, за своя сметка да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на гражданите, като постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението, подходящо осветление и др. подобни, съгласно изискванията на нормативните актове.

**Чл.8.** (1) Ако при извършване на строителството възникнат препятствия за изпълнение на този договор, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

(2) Ако при отстраняването на препятствия по предходната алинея страната, която не носи задължение или отговорност за това, е направила разноски, то те трябва да се обезщетят от другата страна.

(3) Когато препятствията са по независещи и от двете страни причини, разноските по отстраняването им се поемат поравно.

**Чл.9.** (1) За извършване на строителството Възложителят е длъжен да осигури достъп до мястото, на което ще се извършва строителството.

**Чл. 10.** Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всички други ресурси, вкл. механизация, необходими за СМР, предмет на договора, е задължение на Изпълнителя.

### **III. ПРИЕМАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО**

**Чл.11.**(1) След изпълнението на СМР, конкретизирани с количествената сметка, Изпълнителят отправя до Възложителя писмена покана да направи оглед и да приеме извършената работа.

(2) Приемането на части от обекта се извършва ежеседмично с двустранен констативен протокол – акт обр.19, в който се описва изпълнените СМР се индивидуализират по вид, количество и цена.

(3) В протоколите по предходната алинея се правят възражения за неточно изпълнение по количество и качество и могат да се посочат срокове за отстраняване на констатираните недостатъци, които са обвързващи за Изпълнителя и тези срокове не изменят продължителността на сроковете за изпълнение на СМР.

(4) Подписването на актовете обр.19 следва да се извърши в срок не по-късно от три дни, считано от получаване на поканата отправена от Изпълнителя до Възложителя, освен ако страните се споразумеят за друго.

(5) Приемането на всеки от обектите, предмет на настоящия договор се извършва със самостоятелен двустранен протокол, за който се прилагат правилата по предходните алинеи.

(6) Обектите, предмет на договора, се считат за предадени на Възложителя и приети от него с подписването на протокол по ал. 5 без възражения за неточно изпълнение, а ако има такива – с последващ двустранен протокол, в който се констатира, че отразените забележки са отстранени от Изпълнителя.

**Чл. 12.** (1) Страните се съгласяват, че недостатък е всяко неправилно изпълнение на СМР, изразяващо се в: (а) изпълнение с качество, по-ниско от определеното с договора и/или техническото задание, включително като резултат от влагане на строителни продукти с лошо качество; (б) изпълнение в нарушение на правилата за изпълнение на строителните и монтажните работи и/или неизвършени и незавършени работи.

(2) Недостатъците се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка.

(3) Изпълнителят отговаря и за недостатъци на СМР, които поради естеството си не са могли да се открият към датата на приемане на изпълнението им или се проявят по-късно (скрити недостатъци).

(4) Възложителят има право да поиска отстраняване на скритите недостатъци и да упражни правото си да потърси отговорност на Изпълнителя.

(5) Изпълнителят се задължава в определен от Възложителя срок да изпълни необходимите работи за отстраняване на скритите недостатъци, като приемането на работата по отстраняването им се извършва по определения в настоящия раздел на договора ред.

**Чл 13.** Констативните протоколи по чл. 11, ал. 2 се съставят независимо от протоколите и актовете по Наредба №3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, ако такива подлежат на съставяне.

#### **IV. КОНТРОЛ**

**Чл. 14.** (1) Възложителят може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на Изпълнителя и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

(2) Указанията на Възложителя са задължителни за Изпълнителя, освен ако са в нарушение на строителните правила и нормативи или водят до съществено отклонение от предмета на договора и техническите спецификации.

(3) Контролът по предходните алинеи ще се осъществява от упълномощени от Възложителя лица.



## V. ЦЕНИ И НАЧИН ПА ПЛАЩАНЕ

**Чл. 15.** (1) Цената на настоящия договор е в размер на 73 405,62 лева /седемдесет и три хиляди четиристотин и пет лева и шестдесет и две стотинки/ без ДДС, или 88 086,74 лева /осемдесет и осем хиляди осемдесет и шест лева седемдесет и четири стотинки/ с ДДС, съгласно ценовото предложение на Изпълнителя.

(2) Договорените видове СМР се заплащат от Възложителя по единичните цени, определени в КСС, неразделна част от ценовото предложение на Изпълнителя.

(3) Цената по предходната алинея включва: цената на вложените и заплатени от Изпълнителя материали, извършените работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране, както и разходите направени за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка на СМР и на професионалната си отговорност, др. присъщи разходи, неупоменати по-горе, както и печалба за Изпълнителя.

(4) Разплащането с Изпълнителя се извършва на база стойността на действително извършените СМР, установени с двустранно подписаните протоколи обр.19, придружени с надлежна фактура, подписана от представител на Изпълнителя и Възложителя, вкл. и сертификати за вложени материали, когато това е приложимо.

(5) Начинът на плащане на действително изпълнените СМР е следният: а/ Междинни плащания до размера на 80 % от съответния акт обр.19, в срок до 3 (три) дни от датата, на която са налице документите по предходната алинея; б/ Окончателно плащане - в размер на остатъка от общата стойност на действително изпълнените СМР след приспадане на междинните плащания, което плащане се извършва в срок до 3 (три) дни от датата на подписване на окончателен приемо-предавателен протокол за всеки от обектите, предмет на договора и представяне на документите по предходната алинея;

(6) Изпълнителят не може да иска увеличаване на максимално допустимата за изпълнението на договора цена, ако е увеличил количеството на вложените материали и/или извършените видове работи вследствие на:

- несъгласувано с Възложителя отклонение от техническите спецификации и/или инвестиционния проект/ в приложимите случаи/;
- нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;
- отстраняване на допуснати от Изпълнителя недостатъци;
- влагане на некачествени или неподходящи материали.

(7) Изпълнителят няма право на заплащане за СМР, дължащи се на извършена по негова инициатива работа или на работа, невъзложена от Възложителя по определения в договора ред.

(8) При възникване на необходимост от изпълнение на допълнителни СМР, непредвидени в КСС и при условие, че са налице законовите предпоставки по чл. 116 от ЗОП за изменение на договора, допълнителните СМР се възлагат и респективно изпълняват в съответствие с анализните цени и икономическите показатели, съдържащи се в ценовото предложение на Изпълнителя.

**Чл. 16.** Плащанията към Изпълнителя се извършват по банков път, по следната посочена от Изпълнителя банкова сметка, а именно: BG02 1ABG 7491 1002 1876 00 в Търговска банка „Интернешънъл Асет Банк” АД клон Смолян.

## **VI. НОСЕНЕ НА РИСКА**

**Чл. 17.** Рискът от случайно погиване или повреждане на извършено строителство преди предаването му с окончателен протокол, на материали, строителна техника и други подобни се носи от Изпълнителя.

## **VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ**

**Чл.18.** При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за причинени вреди при условията на гражданското и търговското законодателство.

**Чл.19.** (1) При неизпълнение на възложените по договора задължения, вкл. и при забава за завършване и предаване на работите по този договор в посочените срокове, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5 процента от стойността на неизпълнените, респ. забавените дейности, но не повече от 10 процента от цената на настоящия договор.

(2) Ако недостатъците, констатирани при приемането на СМР не бъдат отстранени в договорения срок, или ако такъв липсва - в един разумен срок, изпълнителят дължи възстановяване на разноските направени от Възложителя за отстраняване на недостатъците, както и неустойка в размер на тези разноски.

(3) Страните по договора не отговарят, ако невъзможността за изпълнението на задължения, произтичащи от настоящия договор се дължи на причина, която не може да им се вмени във вина.

## **VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл.20.** (1) Действието на този договор се прекратява:

1. по взаимно съгласие между страните;
2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
3. с изтичане на срока му на действие;
4. с развалянето му - при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 5 /петдневно/ писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.

(2) Възложителят прекратява действието на договора при наличието на обстоятелствата, визирани в чл. 118 от ЗОП.

(3) Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато Изпълнителят:

1. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци
2. използва подизпълнител, без такъв да е посочен в офертата или използва подизпълнител, различен от посочения в офертата или който не е декларирал пред Възложителя по предвидения в закона ред замяна на офертиран подизпълнител.

## **IX. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ. АДРЕСИ И БАНКОВИ СМЕТКИ НА СТРАНИТЕ**

**Чл.21.** Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в писмена форма като форма на доказване.



**Чл. 22.** В случай на промяна на адреси, телефони, банкови сметки и др. всяка страна е длъжна да уведоми другата в 7-дневен /седемдневен/ срок от настъпване на промяната.

**Чл.23.** За валидни адреси за кореспонденция и валидни банкови сметки на **Възложителя и Изпълнителя следва да се считат:**

<b>ВЪЗЛОЖИТЕЛ:</b>	
ИМЕ:	ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ
КМЕТ:	АТАНАС БАЛКАНСКИ
гл. счетоводител:	Златка Николова
Адрес:	ГР. Съединение, бул. „6-ти септември” № 13
Телефон:	0318/23921; 0318/23939
Факс:	0318 23517
E-mail:	<a href="mailto:oba_saedinenie@abv.bg">oba_saedinenie@abv.bg</a>
ЕИК (БУЛСТАТ):	000471640
Банка:	„БАНКА ДСК” АД, КЛОН САНКТ ПЕТЕРБУРГ
Банкова сметка:	BG02 STSA 9300 8408 0200 00
Банков код:	STSABGSF

<b>ИЗПЪЛНИТЕЛ:</b>	
ИМЕ:	„БАРИН АЛП” ЕООД
Законен представител:	инж. Георги Писков
Лице за контакт:	инж. Георги Писков
Адрес:	гр. Смолян, ул. „Миньорска” № 1, ет. 4, ап. 16
Телефон:	0892220535
Факс:	-
E-mail:	<a href="mailto:barin_alp@mail.com">barin_alp@mail.com</a>
ЕИК (БУЛСТАТ):	202151992
Банка:	„Интернешънъл Асет Банк” АД клон Смолян
Банкова сметка:	BG02 1ABG 7491 1002 1876 00
Банков код:	BIC: IABGBGSF

## XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

**Чл. 24.** Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на този договор.

**Чл. 25.** Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

**Чл.26.** За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд

**Чл. 30.** Неразделна част от настоящия договор е:

- Ценовата оферта на Изпълнителя и приложенията към нея – КСС, анализни цени;
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

Този договор се състави и подписа в три еднообразни и автентични екземпляра, два от тях за Възложителя и един - за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

КМЕТ НА ОБЩИНА: .....  
/Атанас Балкански/

Гл. Счетоводител: .....  
/З. Николова/

Съгласувал: .....  
/адв. Иван Колев/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.....

/инж. Т. Писков/





## А Н Е К С

### КЪМ ДОГОВОР № 143/12.12.2016 Г. ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Днес, 20.12.2016 г., в гр. Съединение, се сключи настоящият анекс между:

- 1. ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ**, ЕИК 000471640, с административен адрес в гр. Съединение, Област Пловдив, бул. „6-ти септември” № 13, представлявана от АТАНАС БАЛКАНСКИ – Кмет на Община Съединение и ЗЛАТКА НИКОЛОВА – Гл. счетоводител на Общината, от една страна, като ВЪЗЛОЖИТЕЛ и
- 2. „БАРИН АЛП” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, област Смолян, община Смолян, ул. „Мињорска” № 1, ет. 4, ап. 16, ЕИК 202151992, представлявано от Управителя инж. Георги Писков от друга, като ИЗПЪЛНИТЕЛ,

Се сключи настоящият анекс към Договор № 143/12.12.2016 г. за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтни дейности в Детски градини на територията на Община Съединение, Пловдивска област: Детски градина с яслени групи ”8-ми март” гр. Съединение, ДГ „Светлина”, с. Царимир и ДГ „Авлига” с. Голям Чардак”, за следното:

#### **I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ:**

1. В хода на изпълнение на възложените по договора СМР страните непротиворечиво констатирали наличие на необходимост от отпадане на част от възложените с договора СМР и изпълнение на допълнителни такива, описани в Корекционна КСС за отпадащи и допълнителни количества и видове СМР – Приложение 1 към настоящия анекс.

#### **II. СПОРАЗУМИТЕЛНА ЧАСТ**

На основание чл. 15, ал. 8 от Договор № 143/12.12.2016 г. и чл. 116, ал.1, т. 2, 3, 5 и 6 от ЗОП, страните постигат следното съгласие:

1. Отпада изпълнението на възложеното с договора пренареждане на 137 кв.м. съществуващи плочи, вместо което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява да изпълни всички видове и количества СМР, посочени в Раздел втори на Корекционна КСС за отпадащи и допълнителни количества и видове СМР – Приложение 1 към настоящия анекс.
2. Общата договорена стойност на допълнителните СМР, след приспадане стойността на отпадащите такива по т. 1, възлиза на сумата от 6242,36 лева без ДДС.





3. С оглед възникналите допълнителни СМР по предмета на настоящия анекс, се удължава уговореният срок за изпълнение на дейностите от предмета на договора, с 3 /три/ календарни дни.
4. Отчитането на изпълнената допълнително възложена работа, приемането ѝ от Възложителя и заплащането ѝ се извършва по предвидения в договора ред.

Този анекс се състави и подписа в три еднообразни и автентични екземпляра, два от тях за Възложителя и един - за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....

АТАНАС БАЛКАНСКИ  
Кмет на Община Съединение

.....  
ЗЛАТКА НИКОЛОВА  
Гл. счетоводител

Съгласувал: .....  
адв. И. Колев



ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....

"БАРИН АЛП" ЕООД  
представявано от  
инж. Георги Писков







ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "БАРИН АЛП" ЕООД

ОБЕКТ: "Ремонтни дейности в детски градини на територията на Община Съединение,

Пловдивска област: I. ДГ "8-ми март" - гр. Съединение; II. ДГ "Светлина" - с. Царимир; III. ДГ "Авлига" - с. Голям Чардак

## КОРЕКЦИОННА КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

За отпадащи и допълнителни количества и видове СМР

РАЗДЕЛ 1 - ОТПАДАЩИ СМР					
№ по ред	Видове строителни работи	Ед. мярка	Количество	Ед. цена /лв./	Стойност /лв./
1	3	4	6	5	7
<u>I.I.</u>	<u>Ремонтни дейности - Детска градина с яслени групи "8-ми март", ул. "Хан Крум" № 3, гр. Съединение</u>				
	Ремонт на тротоарна настилка в двора на детската градина				
1.	Пренареждане на съществуващи плочи	м <sup>2</sup>	137,00	4,69	-642,53
РАЗДЕЛ 2 - ДОПЪЛНИТЕЛНИ СМР					
№ по ред	Видове строителни работи	Ед. мярка	Количество	Ед. цена /лв./	Стойност /лв./
1	3	4	6	5	7
<u>I.I.</u>	<u>Ремонтни дейности - Детска градина с яслени групи "8-ми март", ул. "Хан Крум" № 3, гр. Съединение</u>				
	Ремонт на тротоарна настилка в двора на детската градина				
1.	Настилка от бетонови плочи 40/40/5 см.	м <sup>2</sup>	21,00	26,93	565,53
2.	Доставка и полагане на видими бетонови бордюри - градински 8/20/50	м	25,00	12,73	318,25
	Ремонтни дейности - детски площадки в двора на детската градина				





3.	Доставка и полагане на основа от трошенокаменна настилка - уплътнена с деб. 12 см.	м <sup>3</sup>	19,00	32,63	619,97
4.	Бетон клас В-20 за армирана настилка деб.10 см	м <sup>3</sup>	5,40	115,30	622,62
<b>I.П.</b> <u>Ремонтни дейности - Детска градина с яслени групи "8-ми март" - пл. "Съединение" № 4, гр. Съединение</u>					
<b>Ремонт на плочници и сенници в двора на детската градина</b>					
5.	Доставка и полагане на градински бордюри - около сградата 8/20/50 см.	м	29,00	12,73	369,17
6.	Доставка и полагане на основа от трошенокаменна настилка - с деб. 15 см.	м <sup>3</sup>	18,50	32,63	603,66
<b>Допълнително обръщане около новопоставени дограми (по всички подобекти)</b>					
7.	Изкърпване около врати и прозорци - вътрешно - вкл. боядисване с латекс	м	320,00	11,08	3545,60
<b>ВСИЧКО Раздел 2 - Раздел 1 :</b>					<b>6 002,27</b>
<b>ПЕЧАЛБА на строителя: 4%</b>					<b>240,09</b>
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>6 242,36</b>
<b>ДДС: 20%</b>					<b>1 248,47</b>
<b>ОБЩО с вкл. ДДС::</b>					<b>7 490,83</b>

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** \*  
 Атанас Балкански  
 Кмет на Община Съединение



**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**  
 инж. Георги Писков:  
 Управител на "БАРИН АЛП" ЕООД



