




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

## Приложение № 1

### ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Настоящият документ представлява „технически спецификации“ по смисъла на § 2, т. 54 от ДР на ЗОП, в който се определят изискваните характеристики на продукта или услугата, като равнище на качество, ниво на изпълнение спрямо изискванията за опазване на околната среда и климата, проектиране, което да отговаря на всички изисквания (включително достъп за хора с увреждания) и оценяване на съответствието, работни характеристики, приложение на продукта, безопасност или размери, включително съотносими към продукта изисквания по отношение на наименованието, под което се продава, терминология, символи, изпитване и методи на изпитване, опаковане, маркиране и етикетирание, инструкции за употреба, производствени процеси и методи на всеки етап от жизнения цикъл на доставката или услугата и процедури за оценяване на съответствието, в изпълнение на обществената поръчка с предмет: **„Осъществяване на авторски надзор на обект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, а именно: „Детска градина с яслени групи „Осми март“, с адрес на сградите, в които ще се провежда обучението: пл. „Съединение“ № 4 и ул. „Хан Крум“ № 3а, гр. Съединение, област Пловдив“**,

**ЗА ОБЕКТ: „Реконструкция на съществуваща покривна конструкция с проектиране на скатен покрив и покривно покритие на детска градина с яслени групи „Осми март“, с адрес ул. „Хан Крум“ № 3а гр. Съединение, област Пловдив“.**

#### I. ПРЕДМЕТ

Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител, който да изпълнява дейностите по авторски надзор по време на строителството. Предвид разпоредбата на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ авторския надзор се упражнява от проектанта, изготвил работния проект.

#### II. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА


1. При изпълнение на поръчката следва да се извършат следните дейности: Изпълнение на авторски надзор по време на строителството – от откриване на строителната площадка до въвеждане на обекта/ите в експлоатация.

1

*Този документ е създаден в рамките на проект №BG06RDNP001-7.004-0021 „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва детска градина, финансирана чрез бюджета на общината, а именно „Детска градина с яслени групи „Осми март“, с адрес на сградите, в които се провежда обучението: пл. „Съединение“ №4 и ул. „Хан Крум“ №3а, гр. Съединение, област Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Съединение и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г.*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

2. Изпълнителят упражнява авторски надзор, съгласно чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ.

3. Авторският надзор се изпълнява от проектанта, изготвил проекта, в задължителния обхват съгласно изискванията на ЗУТ, Наредба № 3 от 2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и всички законови и подзаконовни нормативни актове и включва:

3.1. Упражняване на авторски надзор по смисъла на чл. 162 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и носене на отговорност за изпълнение на строежа съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;

3.2. Участие при съставянето на всички изискващи се протоколи и актове по време на строителството;

3.3. По искане на Възложителя участва при съставяне на актове и протоколи извън фиксираните в Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

3.4. Да не разрешава допускането на съществени отклонения от одобрените инвестиционни проекти по време на строителството на строежа, а при необходимост да се спазва разпоредбата на чл. 154, ал. 5 от ЗУТ, съгласувано с Държавен Фонд „Земеделие“;

3.5. Да извършва контрол по технологията и качеството на влаганите материали и на извършваните строителни и монтажни работи;

3.6. При необходимост да изготвя екзекутивната документация на строежа;

3.7. В съответствие с изискванията на Възложителя:

3.7.1. Проектантите по посочените специалности да осъществяват авторски надзор при реализацията на проекта по всички части;

3.7.2. Да оказват техническа помощ при реализирането на обекта;

3.8. Да участва при обсъждане, промяна и одобряване на конструктивни решения;

3.9. Да изготвя ревизирани чертежи/проекти и детайли за отделните обекти, необходими за изясняване и прецизиране на техническия проект;

3.10. Да участва в съставяне и подписване на актове и протоколи по време на строителството, както и да участва в работата на държавната приемателна комисия за въвеждане на обекта в експлоатация;

3.11. Да оказва всестранна техническа помощ и консултации за решаване на проблеми, възникнали в процеса на изграждане на обекта;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

3.12. Да дават предписания при обстоятелства, които водят до изменения на проекта, допустими по Закона за устройство на територията и Закон за културното наследство;

3.13. При необходимост изготвя ревизирани чертежи или изменения на проектите по време на работа;

3.14. Да съгласува ексекутивни чертежи, съгласно ЗУТ;

3.15. Изпълнителят е длъжен да проведе авторски надзор и/или да окаже техническа помощ в срок до 48 (четиридесет и осем) часа, след като е уведомен от Възложителя за необходимостта от провеждането му;

3.16. Изпълнителят се задължава да участва в работните срещи на обекта заедно с изпълнителя на СМР, строителен надзор, инвеститорски контрол и екип за управление на проекта.