

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Участник: „РИНГ - П” ЕООД

Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Цар Борис III Обединител” – Пешеходен подлез „Археологически” – Търговски център, ет.1, ЕИК/БУЛСТАТ 115172619, представляван от Тодор Крумов Бурджиев, в качеството си на Управител

Относно: процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Инженеринг /проектиране и основен ремонт/ на улици в гр. Съединение в две обособени позиции: ОП 1: Инженеринг /проектиране и основен ремонт на част от ул. „НИКОЛА ПЕТКОВ” от о.т. 237 до о.т. 272, гр. Съединение; ОП 2: Инженеринг /проектиране и основен ремонт/ на ул. „ШЕЙНОВО” от о.т. 34 до о.т. 33, гр. Съединение”

за Обособена позиция № 1: Инженеринг /проектиране и основен ремонт на част от ул. „НИКОЛА ПЕТКОВ” от о.т. 237 до о.т. 272, гр. Съединение

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от указанията за участие в процедурата, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представяваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в процедурата.

2. Съгласни сме с поставените от Вас изисквания, посочени в Обявата, указанията и в техническата документация.

3. Изпълнението ще е съгласно техническата спецификация и по стандарти и технологии, приети за приложение в Република България, въвеждащи европейски или международни стандарти.

4. Предлагаме Ви:

* срок за проектиране: 1(един) календарен ден.

* срок за строителство: 4 (четири) календарни дни.

5. Задължаваме се в хода на строителството да упражняваме авторски надзор.

Забележка:

* Срокът за изготвяне на работния проект включва времето от подписване на договора до предаването на проекта на Възложителя. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде в цяло число!

* Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба №3/31.07.2003 година. Предложеният срок за изпълнение на строително – монтажните работи следва да бъде в цяло число.

28.11.2017г.

ПОДПИС

ПЕЧАТ

[Тодор Бурджиев]

[Управител]

